

ПРОТОКОЛ

Днес **01.08.2017г.** съгласно чл. 48, ал 6 от ППЗОП и **Заповед № 095/01.08.2017г.** на Изпълнителният директор на „Топлофикация-Сливен” ЕАД за назначаване на комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП за разглеждане и оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет: « **Основно охарактеризиране на отпадъци генерирани от „Топлофикация- Сливен” ЕАД** » се представят на председателя на комисията следните получени оферти:

1. **„СЖС БЪЛГАРИЯ” ЕООД** – гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе” № 115 Г, БЦ Мегатарк, ет. , офис „С”, **Вх.№ 07-24/28.07.2017г., 09:40 часа;**
2. **Обединение „БТЕ-ЕКО”** – гр. София 1700, район Лозене, ул. „Леа Иванова” № 2 вх. В2, **Вх.№ 07-26/31.07.2017г., 08:43 часа;**
3. **„ЕКО- КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД** – гр. Бургас, к-с „Славейков”, бл. 126, вх. А, ет. 3, офис 9, **Вх.№ 07-28/31.07.2017г., 09:17 часа.**

Предал офертите: 

/Надежда Иванова – Експерт обществени поръчки/

Приел офертите: 

/ Божана Караманова - Еколог /

ПРОТОКОЛ

На 01.08.2017г. в 11:00 часа комисията за разглеждане и оценка на подадените оферти в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с предмет: « **Основно охарактеризиране на отпадъци генерирани от „Топлофикация- Сливен” ЕАД** », назначена със № 095/ 01.08.2017г., в състав:

Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Божана Караманова - Еколог при „Топлофикация – Сливен” ЕАД

ЧЛЕНОВЕ: 1. Пламена Георгиева – Адвокат при „Топлофикация – Сливен” ЕАД
2. Надежда Иванова – експерт „ ОП “ при „Топлофикация – Сливен” ЕАД,
отвори получените по реда на тяхното постъпване оферти, както следва:

1. **„СЖС БЪЛГАРИЯ” ЕООД – Вх.№ 07-24/28.07.2017г., 09:40 часа;**
2. **Обединение „БТЕ-ЕКО” – Вх.№ 07-26/31.07.2017г., 08:43 часа;**
3. **„ЕКО- КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – Вх.№ 07-28/31.07.2017г., 09:17 часа.**

Комисията разгледа постъпилите оферти, констатира че същите отговарят на изискванията към предмета на поръчката и на 01.08.2017г. в 11:00 часа пристъпи към разглеждане на техническото и ценовото предложение на участниците.

I. Кратко описание на предложенията на участниците:

« Основно охарактеризиране на отпадъци генерирани от „Топлофикация- Сливен” ЕАД »,

1.1. „СЖС БЪЛГАРИЯ” ЕООД – гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе” № 115 Г, БЦ Мегепарк, ет. , офис „С”

1.1.1. Техническо предложение:

1. Участникът е съгласен при изпълнението предмета на поръчката ще бъдат спазени техническите изисквания на Възложителя и посоченият обем дейности, съгласно Техническата спецификация към обществената поръчка.

2. Участникът е съгласен с начина на изпълнение на поръчката:

Поръчката се изпълнява поетапно, в срок до 18 /осемнадесет/ месеца от датата на сключване на договора. Междинните срокове за отделните етапи са както следва:

➤ Планове се изготвят и предоставят на компетентния орган за становище (РИОСВ - гр. Стара Загора) и съгласуване (ИАОС - гр. София) в срок до 1 месец след сключване на договора. Възложителят трябва да бъде информиран за стартирането на процедурата по съгласуване на Планове.

➤ Планове за вземане на проби се считат за изготвени след съгласуването им от Компетентния орган - ИАОС.

➤ Извършване на пробовземането и изпитването се извършва в срок от 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на стартиране на „План за вземане на проби за изпитване на отпадъците с цел основно охарактеризиране”.

➤ Докладите от основното охарактеризиране се изготвят след приключване на плана за изпитване на отпадъците - до 1 месец след приключване на пробовземането и изпитването.

3. Участникът е съгласен с начина и срока на плащане:

Начин на плащане и фактуриране: Плащането ще се извърши поетапно до 60 дни след подписване на приемо - предавателен протокол за извършената услуга, представяне на документи по чл. 45б ал. 3 от ЗОП (при наличие на подизпълнители) и представяне на фактура - оригинал, издадена съгласно разпоредбите на чл.113 от ЗДДС.

Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ. Етапите и плащанията са:

➤ *Авансово плащане* – от 5 до 10 работни дни след сключване на договор, в размер до 20% от договорената сума ;

➤ *Междинно плащане (1)* - след съгласуване на Плана за вземане на проби с ИАОС - след получаване на съгласувателно становище от ИАОС, в размер до 40% от договорената сума;

➤ *Междинно плащане (2)* – след представяне на отчет, в размер до 20% от договорената сума;

➤ *Окончателно плащане* – след съгласуване на внесения доклад от извършеното основно охарактеризиране и след получаване на становище от ИАОС, че отпадъците могат да се депонират на депа за неопасни производствени отпадъци.

4. Участникът е съгласен с обстоятелството:

Количеството проби за всеки отпадък да бъдат определени, съгласно нормативните изисквания и отговорността за неправилно или недостатъчно количество взети проби да е за наша сметка.

1.1.2. Ценово предложение

- Предлаганата обща стойност на договора е **48 000** лв. без ДДС.

1.2. Обединение „БТЕ-ЕКО” – гр. София 1700, район Лозене, ул. „Леа Иванова” № 2
вх. В25

1.2.1. Техническо предложение:

1. Участникът е съгласен при изпълнението предмета на поръчката ще бъдат спазени техническите изисквания на Възложителя и посоченият обем дейности, съгласно Техническата спецификация към обществената поръчка.

2. Участникът е съгласен с начина на изпълнение на поръчката:

Поръчката се изпълнява поетапно, в срок до 18 /осемнадесет/ месеца от датата на сключване на договора. Междинните срокове за отделните етапи са както следва:

- Плановите се изготвят и предоставят на компетентния орган за становище (РИОСВ - гр. Стара Загора) и съгласуване (ИАОС - гр. София) в срок до 1 месец след сключване на договора. Възложителят трябва да бъде информиран за стартирането на процедурата по съгласуване на Плановите.

- Плановите за вземане на проби се считат за изготвени след съгласуването им от Компетентния орган - ИАОС.

- Извършване на пробовземането и изпитването се извършва в срок от 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на стартиране на „План за вземане на проби за изпитване на отпадъците с цел основно охарактеризиране”.

- Докладите от основното охарактеризиране се изготвят след приключване на плана за изпитване на отпадъците - до 1 месец след приключване на пробовземането и изпитването.

3. Участникът е съгласен с начина и срока на плащане:

Начин на плащане и фактуриране: Плащането ще се извърши поетапно до 60 дни след подписване на приемо - предавателен протокол за извършената услуга, представяне на документи по чл. 45б ал. 3 от ЗОП (при наличие на подизпълнители) и представяне на фактура - оригинал, издадена съгласно разпоредбите на чл.113 от ЗДДС.

Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ. Етапите и плащанията са:

- *Авансово плащане* – от 5 до 10 работни дни след сключване на договор, в размер до 20% от договорената сума ;

- *Междинно плащане* (1) - след съгласуване на Плана за вземане на проби с ИАОС - след получаване на съгласувателно становище от ИАОС, в размер до 40% от договорената сума;

➤ *Междинно плащане (2)* – след представяне на отчет, в размер до 20% от договорената сума;

➤ *Окончателно плащане* – след съгласуване на внесеня доклад от извършеното основно охарактеризиране и след получаване на становище от ИАОС, че отпадъците могат да се депонират на депа за неопасни производствени отпадъци.

4. Участникът е съгласен с обстоятелството:

Количеството проби за всеки отпадък да бъдат определени, съгласно нормативните изисквания и отговорността за неправилно или недостатъчно количество взети проби да е за наша сметка.

1.2.2. Ценово предложение:

➤ Предлаганата обща стойност на договора е **39 000лв.** без ДДС.

1.3. „ЕКО- КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – гр. Бургас, к-с „Славейков”, бл. 126, вх. А, ет. 3, офис 9

1.3.1 Техническо предложение:

1. Участникът е съгласен при изпълнението предмета на поръчката ще бъдат спазени техническите изисквания на Възложителя и посоченият обем дейности, съгласно Техническата спецификация към обществената поръчка.

2. Участникът е съгласен с начина на изпълнение на поръчката:

Поръчката се изпълнява поетапно, в срок до 18 /осемнадесет/ месеца от датата на сключване на договора. Междинните срокове за отделните етапи са както следва:

➤ Планове се изготвят и предоставят на компетентния орган за становище (РИОСВ - гр. Стара Загора) и съгласуване (ИАОС - гр. София) в срок до 1 месец след сключване на договора. Възложителят трябва да бъде информиран за стартирането на процедурата по съгласуване на Планове.

➤ Планове за вземане на проби се считат за изготвени след съгласуването им от Компетентния орган - ИАОС.

➤ Извършване на пробовземането и изпитването се извършва в срок от 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на стартиране на „План за вземане на проби за изпитване на отпадъците с цел основно охарактеризиране”.

➤ Докладите от основното охарактеризиране се изготвят след приключване на плана за изпитване на отпадъците - до 1 месец след приключване на пробовземането и изпитването.

3. Участникът е съгласен с начина и срока на плащане:

Начин на плащане и фактуриране: Плащането ще се извърши поетапно до 60 дни след подписване на приемо - предавателен протокол за извършената услуга, представяне на документи по чл. 45б ал. 3 от ЗОП (при наличие на подизпълнители) и представяне на

фактура - оригинал, издадена съгласно разпоредбите на чл.113 от ЗДДС.

Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ. Етапите и плащанията са:

- *Авансово плащане* – от 5 до 10 работни дни след сключване на договор, в размер до 20% от договорената сума ;
- *Междинно плащане (1)* - след съгласуване на Плана за вземане на проби с ИАОС - след получаване на съгласувателно становище от ИАОС, в размер до 40% от договорената сума;
- *Междинно плащане (2)* – след представяне на отчет, в размер до 20% от договорената сума;
- *Окончателно плащане* – след съгласуване на внесен доклад от извършеното основно охарактеризиране и след получаване на становище от ИАОС, че отпадъците могат да се депонират на депа за неопасни производствени отпадъци.

4. Участникът е съгласен с обстоятелството:

Количеството проби за всеки отпадък да бъдат определени, съгласно нормативните изисквания и отговорността за неправилно или недостатъчно количество взети проби да е за наша сметка.

1.3.2. Ценово предложение:

- Предлаганата обща стойност на договора е **40 956лв.** без ДДС.

II. Оценяване на офертите: Критерии за възлагане - Най-ниска цена

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

Участник		Обща стойност в лева без ДДС
1	„СЖС БЪЛГАРИЯ” ЕООД	48 000лв.
2	Обединение „БТЕ-ЕКО”	39 000лв.
3	„ЕКО- КОИСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД	40 956лв.

III. Класиране на участниците:

I-во място – Обединение „БТЕ-ЕКО”

II-ро място – „ЕКО- КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

III – то място – „СЖС БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Комисията предлага участника:

Обединение „БТЕ-ЕКО”, класиран на първо място за Изпълнител в обществена поръчка с предмет: « **Основно охарактеризиране на отпадъци генерирани от „Топлофикация- Сливен” ЕАД** ».

Този протокол се състави на 14.08.2017г. и се предава на Възложителя за утвърждаване.

Председател:

/ Божана Караманова - Еколог /

Членове:

1. _____

/Пламена Георгиева – адвокат/

2. _____

/Надежда Иванова – експерт „ Общ. Поръчки “/

УТВЪРДИЛ:

Възложител:

/инж. Кънчо Танев – изп. директор/

(получил протокола на 18.08.....2017г.)

(приел протокола на 22.08.....2017г.)

